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処分先ですが、
処分費(切削As殻；投棄量126m3)（施工第0-
0011号内訳表）→中国開発㈱
処分費(切削As殻；投棄量138m3)（施工第0-
0031号内訳表）→㈱しらさぎアスコン
でよろしいでしょうか？

令和8年6月15日

兵庫県道路公社

播但連絡道路管理事務所

工 事 名 ： 播但連絡道路 道路維持修繕（舗装修繕工事 第1工区）

質 疑 回答

切削As殻について、処分費は夜間の受入単価
でしょうか。ご教授の程よろしくお願いいた
します。

特記仕様書（7ページ）第19条（2）は、施工
箇所の表記が逆になっています。正しくは下
記のとおりです。
なお、本工事（1-2工区)の処分先（中国開発
㈱）は昼間単価、附帯工事(1)（1-1工区)の処
分先（㈱しらさぎｱｽｺﾝ）は夜間単価で積算し
ています。

ｱｽ塊（切削）の指定処分地が、1-1工区と1-2
工区が逆になっていませんか。このままで積
算する場合は、1-1工区の処分費は昼間の単
価での積算で設計変更の対象となると考えて
よろしいでしょうか。ご教示下さい。

再資源化施設について 施工箇所と施設の組
み合わせが入れ替わっていると思われます。
各工区の処分施設と殻運搬距離について、ご
教示願います。

再資源化施設の名称が1-1工区と1-2工区が逆
に思われますが、回答お願いいたします。

（２）再資源化等をする施設の名称及び所在地

施工箇所
特定建設
資材廃棄
物の種類

施設の名称 運搬距離 所在地

1-2工区
ｱｽ塊
(切削）

中国開発㈱ 14.2km
神崎郡市川町
浅野503

1-1工区
ｱｽ塊
(切削）

㈱しらさぎｱｽｺﾝ 17.1km
姫路市飾磨区
今在家1120-1



6

特記仕様書第11条
4)

1-1工区と1-2工区が逆になっていませんか。 特記仕様書第11条4)は、施工箇所の表記が逆
になっています。正しくは下記のとおりで
す。

４）交通誘導員の配置

配置場所 交通誘導員 編成 昼夜別 備考

A 6人

B 15人

A 16人

B 28人

車線規制

通行止め

施工箇所
1-2工区

施工箇所
1-1工区

昼間

夜間


